
قرار داد نظارت بر اجرا

منعقد و هر یک از طرفین ملزم به 1447/4/4. قرارداد ذیل در دو نسخه و شش بند که هر یک حکم واحد داشته در مورخه انجام كليه مفاد آن ميباشند.

بند الف - طرفين قرارداد:



بند ب-موضوع قرارداد: نظارت بر اجرا (پیمان مدیریت) پروژه طرف دوم قرار داد به آدرس فوق ، که خدمات مربوطه به

شكل ذيل انجام ميگردد:

تعهدات طرف اول منوط به اجرای تعهدات از نا نظارت بر اجرا از وضعیت موجود تا تحویل کلید که با کاربری مسکونی خواهد بود . لازم به ذکر است انتخاب کلیه مصالح و متريالها با نظر طرف دوم و با مشاوره طرف اول انجام ميگردد ، همچنين انجام طرف دوم در طی قرارداد میباشد.

بند ج-زمان قرارداد:

زمان نظارت بر اجرا ۲ سه ماه و از مورخه ۹۸/۳/۳۰ لغایت ۱۲۰ ۹۸/۶ خواهد بود.

بند د- شرح وظایف:

طرح مربوطه با کیفیت بالا و نظارت بر اجرای پرسنل و گروههای پیمانکار ذكر است پلان مربوطه با خواسته طرف دوم و طبق نظر ایشان طراحی پیشرفت کار ۵% ضریب خطا در اعمال طراحی طبق اصول نظام مهنده ارائه شده از ناحیه طرف اول قرارداد است که تا مورخه ۹۸/۳/۳۰ قابل قبول خواهد بود. همچنین مبنای کار پلان و طراحی تایید طرف دوم قرارداد رسیده و پیوست میباشد لازم به و كنترل كمي و كيفي آنها لازم به ذكر است با توجه به شرح وظایف طرف اول قرارداد: نظارت بر اجرا طبق گردیده و مورد تایید طرف دوم قرارداد میباشد.

شرح وظایف طرف دوم قرارداد: ١- بیمه نمودن کارگاه برای پرسنل و عوامل اجرایی، لازم به ذکر است کلیه دیات جهت حوادث از عدم تسویه حساب پرسنل و مصالح به علت عدم شارژ به موقع تنخواه احتمالی با طرف دوم قرارداد میباشد و خسارات ناشی

توسط طرف دوم ، بر عهده طرف دوم میباشد و در صورت انعقاد قرارداد با هر پیمانکار یا مصالح فروشی در رابطه با پروژه مذکور توسط طرف اول ، این قرارداد به نمایندگی از طرف دوم و برای پروژه وی منعقد میگردد.

مبالغ مذكور تا سقف دریافتی را به كلیه پیمانكاران و یا مصالح فروشان پرداخت نماید ولی در هر مقطع تعهدات مازاد بر تنخواه بر توضيحات : طرف اول قرارداد موظف ميباشد تا سقف دريافتي تن خواه پس از كسر حق الزحمه خود (درصد نظارت بر اجرا) عهده طرف دوم قرارداد میباشد.

بند ت- مبلغ قراداد:

جهت خدمات نظارت بر اجرای پروژه فوق ۱۵ پانزده درصد توافق گردید که همزمان با پیشرفت پروژه از محل تن خواه کسر

میلیون ریال و با مصالح ایرانی در نظر میباشد که از ابتدا با توجه به انتخاب مصالح و یا گسترش و یا کاهش کار قابلیت افزایش و شارژ مجدد تنخواه منوط به ارائه فاکتور هزینه کرد های دوره قبل و براسی و تایید طرف دوم خواهد بود ، مدت زمان بارسی و نظر توضیحات :۱- کلیه هزینه های پروژه اعم از خرید مصالح و اجرت ها و حق الزحمه نظارت بر اجرا بر عهده طرف دوم میباشد که طرف اول موظف است از محل مبلغ تنخواه تحویلی طرف دوم نسبت به پرداخت اقدام نمایند (تا سقف دریافتی) بدیهی است توسط طرف دوم ش طرف دوم حداکثر سه روز میباشد (به صورت مکتوب) ۲ - همچنین بودجه اعلام شده برای انجام کار یا کاهش خواهد داشت.

میلیون ریال طی دو فقره چک ذیل دریافت گردید مشخصات چک تن خواه : تنخواه اولیه جمعا دویس

۱- مبلغ یکصد میلیون ریال به شماره ۳۷۵۵۶۷ به تاریخ ۹۸/۴/۳ بانک سرمایه

۲- مبلغ یکصد میلیون ریال به شماره ۸۷۲۵۶۸ به تاریخ ۹۸/۲/۹ بانک سرمایه

سمره ا: سررك رئيس مالتور دريه مليه مالاهاي روزه يك هفته ميل از دريد دبيب ريس ويا سرطف دوم

بند ک - امضاء طرفین قرارداد:

